



Wydział Inwestycji  
**Urząd Miejski w Wołominie**  
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN  
TEL. 763-30-42 FAX. 763-30-66

Wołomin, dnia 21 lutego 2018 roku

WI. 271.8.1.2018  
Nr ok. 341

**Samodzielne stanowiska ds Zamówień  
Publicznych**  
wm.

dot. postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSIR Huragan Wołomin”.

**Nr postępowania: WI.271.8.2018**

Wydział Inwestycji w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy z dnia 19.02.2018 r., informuje:

**1. Jaka infrastruktura techniczna koliduje z planowaną inwestycją?**

*Odp. Zamawiający nie przeprowadzał analizy kolizji z planowaną inwestycją.*

**2. Czy wykonawca ma wykonać projekt przerobienia infrastruktury technicznej?**

*Odp. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie projektów budowlano – wykonawczych usunięcia występujących kolizji.*

**3. Czy Zamawiający przewiduje wydłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku długich terminów uzyskania decyzji administracyjnych?**

*Odp. Zamawiający zaplanował realizację przedmiotu zamówienia w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, z tym że założenia projektowe w formie rysunkowej i opisowej Wykonawca musi przekazać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.*

*Zamawiający nie planuje zmiany terminu wykonania zamówienia, jednakże ostateczne stanowisko w sprawie Zamawiający podejmie po analizie okoliczności, na które powoła się Wykonawca wnioskując o zmianę terminu.*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji  
*Bożena Kucharczyk*